

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

	ЗБУТ
	Здравословни и безопасни условия на труд

	ЗООС
	Закон за опазване на околната среда

	ЗОП
	Закон за обществените поръчки

	ЗУТ
	Закон за устройство на територията

	МРРБ
	Министерство на Регионалното развитие и благоустройството

	НВС
	Номенклатура на видовете строежи

	РДНСК
	Регионалната дирекция за национален строителен контрол

	СМР
	Строително-монтажни работи


1. Място на изпълнение.
гр. Априлци, Република България

2. Възложител

Община Априлци, гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ № 109.

3. Финансиращ орган

За инвестиционния проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“ за който е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финаносва помощ BG06RDNP001-7.002-0018-C01/ 05.09.2019 г., по процедура с референтен № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”. 
4. Обща информация за проекта

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект: 

· Средно училище „Васил Левски“, с местоположение: ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци. 
Основната цел на изпълняваните дейности е да се избере изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка по време на извършването на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“.

  Целите на настоящата обществена поръчка са:

· Осъществен строителен надзор съгласно изискванията на действащото законодателство;

· Качествено изпълнение на СМР;

· Засилен контрол върху прилагането на здравословни и безопасни условия на труд.
5. Обекти на инвестиционния проект
5.1. КАТЕГОРИЯ  НА СТРОЕЖА/ОБЕКТА:

Обектът е първа гупа, IV  (ЧЕТВЪРТА),  категория, съгласно чл. 8, ал.2, т.3 от Наредба № 1 /30.07.2003 г. за НВС  на МРРБ – сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.
5.2. СИТУАЦИЯ:

Обектът е ситуиран  в ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци, Община Априлци.
5.3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: 

Инвестиционният проект предвижда да се извършат следните строително-монтажни работи в СУ "Васил Левски", гр. Априлци: 
· Рехабилитация на дворното пространство (Вертикална планировка) по частите: "Архитектура", "Конструкции" и "Електро"; 

· Ремонт на сградата по частите: "Архитектура" и "Електро"; 

· Доставка и монтаж на външно оборудване/обзавеждане; 
· Съобразяване на извършените СМР с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение. 
Местоположението на обекта на интервенция е: ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци. В имота се помещава училище на два етажа с физкултурен салон на 1 етаж и други пристройки около тях. Всички постройки са построени долепени една до друга и са разположени в северозападната част на имота. Сградния фонд е с ремонтирани в близките години фасада и покрив, като са приложени мерки за увеличаване на енергийната ефективност. Училищния двор не е ремонтиран от времето на поставянето на настилките и съоръженията. Някой от тях липсват. Наличните са в лошо състояние, едвам покриващи само нормите за безопасност, но не и спортно-техническите. Настилките са предимно асфалтобетон, в лошо състояние, с пукнатини от корените на дърветата или неподходящи наклони, образуват се локви. Плътни части от оградата са поддали и са пред срутване. Озеленените площи са сведени до минимум. Налична е само висока дървесна растителност. Парковото обзавеждане е минимално и амортизирано. Липсва дворно осветление. С изпълнението на инвестициоия проект ще се извърши подмяна на осветителната инсталация във всички помещения на учебния корпус. Новото осветление ще е енегроспестяващо. Във всички помещения ще се изгради и окачен таван от гипсокартон на метална конструкция, ще се шпакловат и боядисат с интериорна боя. Над тавана на втори етаж ще се вложи топлоизолация от вата на рула. Ще се демонтира цялото оборудване в двора - спортно и парково. Ще се демонтира ръчно и палетизират здравите плочи от настилката по пътеките. Ще се изгради нова предпазна ограда, с височина 4 метра, по цялото протежение на спортната площадка, включително към междучасовата зона. Ще се разруши изцяло асфалтобетоновата настилка ще се разкърти изцяло. В зоната отредена за междучасов престой ще се положи нова настилка от вибробетонови тротоарни плочи (павета). Ще бъдат маркирани следните спортни площадки: комбинирана: гимнастическа, хандбал, баскетбол и мини футбол; комбинирана за волейбол и народна топка; за стриитбол; права писта 30 метра с три коридора; овална писта с дължина 100 метра; маркировка за скок от място и хвърляне на медицинска топка. Към тях ще се монтират и съответните съоръжения: комплект хандбални (футболни) врати с мрежа, комплект баскетболни табла, комплект колове и мрежа за волейбол. Ще се ремонтира плътната част на оградата на имота, като каменната зидария се разкърти, и се иззида отново със същите материали. Ажурната част ще се ремонтира на компрометираните места, боята, наслагванията и корозиралите части ще се почистят, ще се грундират и боядисат двукратно. Ще се монтира ново парково обзавеждане: пейки, стойки за велосипеди и кошове за отпадък. Ще се изгради парково енергоспестяващо осветление по цялата периферия на двора.
5.4. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:  
Във връзка с изработването на настоящият проект е извършено заснемане на обекта на интервенция. Съгласно заснемането:

· Сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Априлци, в която се извършва СМР е с РЗП 1 378,04 м2;

· Вертикалната планировка на обекта на интервенция е с РЗП 6 415,80 м2.
5.5. СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

Към момента на обявяване на обществената поръчка, за обекта на интервенция са  налични следните документи:
· Одобрени инвестиционени проект по смисъла на ЗУТ – Приложение 1, към настоящата техническа спецификация;
· Разрешение за строеж – Приложение 2, към настоящата техническа спецификация;
6. Резултати  от настоящата обществена поръчка

Основните резултати, които ще бъдат получени в резултат от изпълнение на анстоящата обществена поръчка са:

· Изпълнен строителен надзор съгласно изискванията на ЗУТ, на обект: Средно училище „Васил Левски“, в ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци;
· Изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. по време на строителството;
· Осигуряване на безопасност по време на строителството;
· Използване на качествени материали и спазване на количествените параметри на проекта;
7. Обхват на обществена поръчка

Консултантът ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ върху строително-ремонтните работи във връзка с изпълнение на строително ремонтните работи във връзка с изпълнение на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:
· Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;

· Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;

· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.

· Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

· Изготвя и представя на Възложителя технически паспорт за обекта и окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят:
· извършва преглед на договора с изпълнителите в рамките на проекта (авторски надзор, документи на техническия ръководител на обекта и координатора по безопасност и здраве, удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за  съответната категория строеж, застраховки и др.)

· упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове;

· извършва проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на договора за строителство /бивш акт обр.19/;

· осигурява съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;

· осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
· осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
· осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 п, изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.). В тази връзка извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 2 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза работен проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;
· следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
· осигурява необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките, свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ;
· по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;
· проверява за/удостоверява присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;
· изпълнява задължения като страна в строителния процес в съответствие с Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството;
· създава необходимата организация за провеждане на необходимите проби и изпитания.
· участва при изготвянето и подписването на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
· изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;
· при необходимост внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;
· участва при съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от Изпълнителя на строително- монтажните дейности на Възложителя;
· оказва съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, прави (регистрира) искане за издаване на разрешение за ползване на обекта, като се представят окончателен доклад и други, съгласно изискванията на ЗУТ;
· съставя техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат “doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;
· изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или еквивалентен носител; 
· контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
· подготвя и предава за одобрение на възложителя месечен доклад за отчитане на извършената работа до пето число на месеца, за извършената работа в предходния месец;
· присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
· контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на строежа; 
· взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя;
· в рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите.
Изброените документи в т. 7 не следва да се считат за ограничаващи. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.
8. Приложими нормативни документи

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация за участие.
Изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни актове, а именно:
· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
· Правилник за изпълнение и предаване на строителни и монтажни работи за съответните видове работи;
· Закони, правилници и наредби, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
· Действащите технологични спецификации за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти [image: image1.jpg]
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